



# Comune di Pianella

Provincia di Pescara

## 4<sup>^</sup> AREA GESTIONE TERRITORIO

---

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'4<sup>^</sup> AREA GESTIONE TERRITORIO**

**URBANISTICA EDILIZIA LL.PP. MANUTENZIONI PATRIMONIO**

N. 599 REG. GEN. del 31/12/2013	<b>OGGETTO:</b> <b>OPERE DI RIPRISTINO IMPIANTI EX DISCARICA COMUNALE IN LOCALITA' MORROCINO DI PIANELLA. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA SOC. LUCSA S.R.L. DI TOCCO DA CASAURIA ED IMPEGNO DI SPESA.</b>
N. 109 REG. SERV. del 30/12/2013	

In data lunedì 30 dicembre 2013, nel proprio Ufficio

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

- Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità, di ordinamento degli Uffici e dei Servizi e dei Contratti;
- Visto il Decreto Sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del Servizio.

## **Premesso che**

1. Nella mattinata del 2 settembre 2009 in località Morrocino - Nora si sviluppò un incendio che interessò, tra l'altro l'area occupata dalla ex Discarica di proprietà e competenza di questo Comune, determinando agli impianti della ex discarica danni che ne hanno compromesso il funzionamento.
2. Su convocazione del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, il giorno 8 ottobre scorso si è tenuta una Conferenza dei Servizi finalizzata all'Esame delle Analisi di Rischio per la ex discarica in località "Morrocino" (PE210007), nel corso della quale è stato, tra l'altro, verbalizzato che il Comune di Pianella deve avviare le pratiche relative alla messa in sicurezza del sito, per cui è indispensabile provvedere al ripristino impianti tenuto conto del danneggiamento degli stessi verificatosi a seguito dell'incendio del 2 settembre dell'anno 2009.
3. Con determinazione del responsabile area 4<sup>a</sup> 18 reg. serv. del 22/10/2013 ( 432 reg. gen.) è stato affidato al dott. ing. Maurizio Iacobucci, nato a San Valentino il 12/05/1963 – iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara al n. 805, Legale Rappresentante dello Studio Associato "Ingegneria 2000" con sede in Pescara, l'incarico per la prestazione di servizio di "Progettazione delle opere di ripristino degli impianti della ex Discarica in Loc. Morrocino", impegnando a tal fine, sul capitolo 1970 del Bilancio, l'importo complessivo di € 3806,40.
4. Il Professionista incaricato ha consegnato al prot. 20446 del 25/11/2013 il Progetto definitivo/esecutivo delle opere di ripristino impianti della ex discarica comunale in località Morrocino, che presenta il seguente Quadro Economico
5. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 158 del 06/12/2013, immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'articolo 134 del DLgs 267/200 e s.m.i., è stato approvato il progetto definitivo/ esecutivo delle opere di ripristino impianti della ex discarica comunale in località Morrocino, dando atto che la spesa è imputata al Capitolo 2680 del Bilancio c.e.f..
6. Con Determinazione del Responsabile Area 4<sup>a</sup> n. 84 reg. serv. del 10/12/2013 ( n. 535 reg. gen.) sono stati assunti i provvedimenti di cui all'articolo 197 del T.U.E.L., stabilendo di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi delle normative vigenti.
7. Con note dell'11/12/2013 prot. 21419 e seguenti sono stati trasmessi, alle 5 Imprese prescelte, i relativi inviti a partecipare alla procedura.
8. L'Impresa Soc. Di Vincenzo S.p.A. ha comunicato di non essere interessata all'esecuzione dei lavori di cui in oggetto (nota pec prot. 21698 del 17/12/2013; le altre, ditte, seppure non inoltrando alcuna comunicazione, non si sono presentate il 19/12/2013, data indicata per la presa visione dei luoghi, /obbligatoria pena l'esclusione.
9. Pertanto, ricorrendo i presupposti per l'affidamento diretto delle opere e considerata l'urgenza di intervenire , il giorno 20 dicembre è stata contattata, per le vie brevi, l'Impresa Soc. LUCSA S.r.l. – con sede in Tocco da Casauria (PE), per verificare la disponibilità della medesima ad eseguire le opere in oggetto; in data 23 dicembre 2013 si è tenuto un primo incontro per l'illustrazione del Progetto Definitivo/Esecutivo approvato e per il sopralluogo nell'ambito di intervento.
10. In data 27 dicembre è stato sottoscritto verbale di concordamento con l'Impresa Soc. LUCSA S.r.l. che ha offerto un ribasso dell'1% sull'importo a base d'asta.

**Considerato:**

- a) che nel termine indicato nella lettera di invito (23 dicembre 2013) le Imprese interpellate nella procedura negoziata non hanno fatto pervenire alcuna offerta;
- b) che pertanto ricorrono i presupposti per l' applicazione dell'articolo 125, comma 6 lettera d) del DLgs 163/2006 e s.m.i.
- c) che il sig. Uberti Emilio, Amministratore Unico dell'Impresa Soc. LUCSA S.r.l., giusta verbale in data 27 dicembre 2013, ha dichiarato:
- di avere preso visione degli elaborati del Progetto Definitivo/Esecutivo delle opere di ripristino degli impianti della ex discarica comunale in località Morrocino, redatto dall'ing. Maurizio Iacobucci ed approvato con delibera di G.C. n. 158 del 06/12/2013;
  - di aver preso visione dell'ambito di intervento;
  - di essere disponibile all'esecuzione delle opere medesime, nel rispetto del progetto di cui sopra e nel termine di gg. 90 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori;
  - di offrire, rispetto all'importo progettuale (€ 68.834,17) un ribasso pari a 1,00%;
- d) che il sig. Uberti Emilio ha prodotto, in quella sede:
- D.U.R.C., emesso in data 08/11/2013, da cui risulta la regolarità contributiva dell'Impresa Soc. LUCSA S.r.l.
  - Dichiarazione del possesso dei requisiti di carattere generale, economici e professionali.

**Dato atto:**

A) che, per effetto del ribasso offerto della Impresa Soc. LUCSA S.r.l. il quadro economico di progetto risulta così rimodulato

**A) LAVORI**

a.1 Lavori a base d'asta	€ 68.145,83
a.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 1.376,68</u>
a.3 TOTALE LAVORAZIONI	<b>€ 69.522,51</b>

**B) Somme a disposizione dell'Amministrazione**

B.1 Imprevisti	€ 1.404,22
B.2 IVA sui lavori	€ 6.952,25
B.3 Spese Tecniche per Progettazione DL	€ 3.000,00
B.4 Incentivi di cui all'art. 92 DLgs 163/2006	€ 1.404,22
B.5 C.N.P.A.I	€ 120,00
B.6 IVA su spese tecniche	€ 686,40
<b>Economie da ribasso</b>	<b>€ 757,17</b>
Totale somme a disposizione	<b>€ 13.635,92</b>

**TOTALE IMPORTO DI PROGETTO €83.486,77**

B) dell'urgenza di provvedere, per ottemperare a quanto richiesto dalla Regione Abruzzo, Servizio Gestione Rifiuti, nella Conferenza del 08/10/2013

C) che si procederà a stipula di contratto d'appalto, secondo lo schema in uso presso l'Ente, a seguito degli accertamenti di Legge, ivi compresa la richiesta d'ufficio del DURC.

D) che a seguito dell'incendio, è stata avviata la procedura di sinistro (Sin. 064/2009/ - Polizza Assitalia

Ass.ni n. 411338 ), ancora in corso di liquidazione.

**Tutto** ciò premesso, visti:

- Il DLgs 267/2000 ed in particolare gli articoli;
- il DLgs n. 163/2006 e s.m.i. ed in particolare l'articolo 125, comma 6 lettera d)
- il DPR 207/2010

## DETERMINA

- 1) Le premesse formano parte integrante della presente;
- 2) Di dare atto che nel Bilancio c.e.f. , al capitolo 2680 , è imputata la spesa per la realizzazione dell' Opere di ripristino Impianti ex Discarica comunale in località Morrocino.
- 3) Di affidare all'Impresa Soc. LUCSA S.r.l., con sede in via Tiburtina n. 188 65028 Tocco da Casauria (PE), C.F. e P.IVA 01773470685 l'esecuzione delle Opere di ripristino Impianti ex Discarica comunale in località Morrocino.
- 4) Di dare atto che, per effetto del ribasso offerto dall'Impresa il quadro economico di progetto risulta così rimodulato

### **A) LAVORI**

a.1 Lavori a base d'asta	€ 68.145,83
a.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>1.376,68</u>
a.3 TOTALE LAVORAZIONI	<b>€ 69.522,51</b>

### **B) Somme a disposizione dell'Amministrazione**

B.1 Imprevisti	€ 1.404,22
B.2 IVA sui lavori	€ 6.952,25
B.3 Spese Tecniche per Progettazione DL	€ 3.000,00
B.4 Incentivi di cui all'art. 92 DLgs 163/2006	€ 1.404,22
B.5 C.N.P.A.I	€ 120,00
B.6 IVA su spese tecniche	€ 686,40
<b>Economie da ribasso</b>	<b>€ 757,17</b>
Totale somme a disposizione	<b>€ 13.635,92</b>

**TOTALE IMPORTO DI PROGETTO €83.486,77**

- 5) Di impegnare sul capitolo 2680 del Bilancio 2013 l'importo di € 83.486,77 , dando atto che la Direzione Lavori ed Adempimenti per la Sicurezza in sede di esecuzione lavori è in capo al Progettista, ing. Maurizio Iacobucci.
- 6) Di dare atto che a seguito dell'incendio, è stata avviata la procedura di sinistro (Sin. 064/2009/ - Polizza Assitalia Ass.ni n. 411338 ), in corso di liquidazione.
- 7) Di precisare che si procederà a stipula di contratto d'appalto con l'Impresa affidataria, come sopra identificata, secondo lo schema in uso presso l'Ente, a seguito degli accertamenti di Legge, ivi compresa la richiesta d'ufficio del DURC.

Il Responsabile Area 4^  
Arch. Loredana Scotolati

---

---

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:  
SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE

Dati contabili:

Pianella, li    31/12/2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DI DONATO MIRELLA